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Σελίδα 1 από 3  

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

 
A/A 

 
Είδος Εργασιών 

Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 1. Χωματουργικά 

1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 2125 01 m3 1,00 31,00 31,00  

 χωρίς τη χρήση μηχανικών 20.04.02       

 μέσων σε εδάφη βραχώδη,        

 εκτός από γρανιτικά-        

 κροκαλοπαγή        

2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 2122 02 m3 170,00 20,25 3.442,50 
 χωρίς τη χρήση μηχανικών 20.04.01       

 μέσων σε εδάφη γαιώδη-        

 ημιβραχώδη        

3 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών ΝΑΟΔΟ Β02 ΥΔΡ 6087 03 m3 170,00 2,70 459,00 
 λόγω δυσχερειών απο        

 διερχόμενα υπόγεια δίκτυα        

 Ο.Κ.Ω.        

4 Καθαίρεση οπλισμένων ΝΑΟΔΟ Α12 ΟΙΚ 2227 04 m3 1,00 26,50 26,50 
 σκυροδεμάτων        

5 Καθαίρεση στοιχείων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 2226 05 m3 26,00 28,00 728,00 
 κατασκευών από άοπλο 22.10.01       

 σκυρόδεμα, με χρήση        

 συνήθους κρουστικού        

 εξοπλισμού        

6 Καθαίρεση πλακοστρώσεων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 2236 06 m2 542,00 7,90 4.281,80 
 δαπέδων παντός τύπου και 22.20.01       

 οιουδήποτε πάχους χωρίς να        

 καταβάλλεται προσοχή για την        

 εξαγωγή ακεραίων πλακών        

7 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΑΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 07 m3 228,00 0,90 205,20 
 εκσκαφών με μηχανικά μέσα        

8 Επισκευή φθορών ασφαλτικού ΝΑΟΔΟ ΟΔΟΝ 4521.Β 08 μ2 10,00 20,00 200,00 
 οδοστρώματος Ν\Δ8.1Δ       

9 Μεταφορά προιόντων ΝΑΟΙΚ Ν20.41 ΟΙΚ 2178 09 m3/k 6.825,00 0,55 3.753,75 
 εκσκαφών κ.λπ.    m    

10 Αποκατάσταση διαρροής ΝΑΥΔΡ 16.13 ΗΛΜ 4 10 ΤΕΜ 10,00 30,90 309,00 
 σύνδεσης υδροδότησης        

 Σύνολο : 1. Χωματουργικά 13.436,75 13.436,75 

 2. Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας 

1 Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, ΝΑΠΡΣ Ζ02.1 ΠΡΣ 5354 11 ΤΕΜ 2,00 40,00 80,00  

 εκρίζωση μεγάλων δένδρων        

 περιμέτρου κορμού έως 0,30        

 m        

2 Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 ΠΡΣ 5354 12 ΤΕΜ 2,00 60,00 120,00 
 εκρίζωση μεγάλων δένδρων        

 περιμέτρου κορμού από 0,31        

 μέχρι 0,60 m        

3 Τομή οδοστρώματος με ΝΑΟΔΟ Δ01 ΟΙΚ 2269Α 13 m 10,00 1,00 10,00 
 ασφαλτοκόπτη        

4 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. ΝΑΟΔΟ Γ02.2 ΝΟΔΟ 3211Β 14 m2 452,00 1,20 542,40 
 Ο-155)        

5 Αγωγοί αποχέτευσης από ΝΑΥΔΡ ΥΔΡ 6711.1 15 m 10,00 3,80 38,00 
 σωλήνες PVC-U συμπαγούς 12.10.01       

 τοιχώματος SDR 41, DN 110        

 mm        

6 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων ΝΑΟΔΟ ΝΟΔΟ 2531 16 m3 50,00 86,50 4.325,00 
 κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, Β29.2.1       

 άοπλο        

    

 Σε μεταφορά 5.115,40 13.436,75 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 2 από 3 

 

 

 

 
A/A 

 
Είδος Εργασιών 

Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Από μεταφορά 5.115,40 13.436,75 

7 Προσαύξηση τιμής ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 3223Α.4 17 m3 50,00 16,80 840,00  

 σκυροδέματος οποιασδήποτε 32.25.02       

 κατηγορίας, όταν το σύνολο        

 της χρησιμοποιούμενης        

 ποσότητας δεν υπερβαίνει τα        

 30,00m3 για κατασκευές από        

 σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15        

8 Κατασκευή ρείθρων, ΝΑΟΔΟ ΝΟΔΟ 2532 18 m3 60,00 94,20 5.652,00 
 τραπεζοειδών τάφρων, Β29.3.1       

 στρώσεων προστασίας        

 στεγάνωσης γεφυρών κλπ με        

 σκυρόδεμα C16/20        

9 Προσαύξηση τιμής ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 3223Α.5 19 m3 60,00 16,80 1.008,00 
 σκυροδέματος οποιασδήποτε 32.25.03       

 κατηγορίας, όταν το σύνολο        

 της χρησιμοποιούμενης        

 ποσότητας δεν υπερβαίνει τα        

 30,00m3 για κατασκευές από        

 σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20        

10 Χαλύβδινος οπλισμός ΝΑΟΔΟ Β30.3 ΥΔΡ 7018 20 kg 400,00 1,15 460,00 
 σκυροδεμάτων, xαλύβδινο        

 δομικό πλέγμα B500C        

11 Πρόχυτα κράσπεδα από ΝΑΟΔΟ Β51 ΝΟΔΟ 2921 21 m 1.423,00 9,60 13.660,80 
 σκυρόδεμα        

12 Προσαρμογή στάθμης ΝΑΟΔΟ Β85 ΝΟΔΟ 2548 22 ΤΕΜ 10,00 40,30 403,00 
 υφιστάμενου φρεατίου επί        

 ανακατασκευαζόμενου        

 πεζοδρομίου        

13 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση ΝΑΥΔΡ 16.11 ΗΛΜ 4 23 ΤΕΜ 25,00 51,50 1.287,50 
 φρεατίου παροχής ύδρευσης.        

14 Επισκευή φρεατίου παροχής ΝΑΥΔΡ 16.12 ΗΛΜ 4 24 ΤΕΜ 25,00 30,90 772,50 
 ύδρευσης        

15 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, ΝΑΟΔΟ Β52 ΝΟΔΟ 2922 25 m2 40,00 13,80 552,00 
 νησίδων κ.λ.π.        

16 Πλακοστρώσεις με πλάκες ΝΑΟΔΟ Β81 ΝΟΔΟ 2922 26 m2 40,00 17,30 692,00 
 από σκυρόδεμα διαστάσεων        

 40x40cm        

17 Σιδηρά κιγκλιδώματα ΝΑΟΔΟ Ε04.2 ΝΟΔΟ 2652 27 kg 50,00 2,70 135,00 

18 Στύλος πινακίδων από ΝΑΟΔΟ Ε10.1 ΝΟΔΟ 2653 28 ΤΕΜ 10,00 31,10 311,00 
 γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα        

 DN 40 mm (1 1/2'')        

19 Χρήση πινακίδων ΝΑΥΔΡ 1.01 ΟΙΚ 6541 29 μήνας 12,00 8,20 98,40 
 εργοταξιακής σήμανσης.        

20 Χρήση αμφίπλευρων ΝΑΥΔΡ 1.02 ΗΛΜ 108 30 μήνας 12,00 5,20 62,40 
 εργοταξιακών στηθαίων οδού,        

 τύπου New Jersey, από        

 σκληρό πλαστικό.        

21 Αναλάμποντες φανοί ΝΑΥΔΡ 1.03 ΗΛΜ 108 31 μήνας 12,00 10,30 123,60 
 επισήμανσης κινδύνο        

 Σύνολο : 2. Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας 31.173,60 31.173,60 

    

 Σε μεταφορά  44.610,35 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 3 από 3 
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Είδος Εργασιών 

Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Άθροισμα  44.610,35 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 8.029,86 

Άθροισμα  52.640,21 

Απρόβλεπτα 15,00% 7.896,03 

Άθροισμα  60.536,24 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 2.400,00 

Άθροισμα  62.936,24 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 432,00 

Άθροισμα  63.368,24 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 1.147,89 

Άθροισμα  64.516,13 

ΦΠΑ 24,00% 15.483,87 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  80.000,00 

 

Ο μελετητής 

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΛΕΓΘΗΚΕ 

 
 
 

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο Διευθυντής 
 
 

ΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 4 από 3 
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